
Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 

ZNAK SPRAWY: ZP.271.5.2017 

 

„Budowa drogi gminnej nr 166015G Podjazy – Widna Góra” (Etap II i III)  
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Zakres zamówienia: 

 

1.1. Zagospodarowanie placu budowy i oznaczenie budowy tablicami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

1.2. Roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu obiektów budowlanych. Wykonawca zobowiązany 

jest do wytyczenia obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, Wykonawca zobowiązany jest do 

sprowadzenia prawidłowości wytyczeń i zgłoszenia Inspektorowi nadzoru wszelkich błędów, 

niejasności i odstępstw przed rozpoczęciem robót.  

1.3. Roboty ziemne, roboty budowlane : drogowe, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne oraz  

roboty wykończeniowe, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu – zgodnie z 

dokumentacją projektową,  

1.4. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej,  

1.5. Wstawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym wyznaczy trasy objazdowe na czas prowadzenia robót. 

Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców do miejsc zamieszkania.  

Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania przejezdności wytyczonego objazdu po drogach 

gruntowych.  

1.6. ODCINEK PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI OBEJMUJE: 

- ETAP II – km 0+280 – 0+400 

- ETAP III – km 0+400 – 1+807,69 ( koniec trasy) 

Zakres obejmuje następujące prace: 

1.6.1. ROBOTY DROGOWE i ELEKTRYCZNE 

- roboty pomiarowe ( w tym geodezyjne) 

- przygotowanie placów budowy z zapleczem sanitarnym 

- przygotowanie niezbędnych objazdów , oraz sporządzenie oznakowania placu budowy i 

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. 

- roboty przygotowawcze w tym roboty rozbiórkowe ( przepustów, nawierzchni z brukowca, 

chodników, krawężników , ogrodzenia z siatki, przesunięcie krzyża i słupa oświetleniowego) 

- regulacja studni kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych , hydrantów 

- regulacja posadowienia kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku km 0+465-0+565 

- wykonanie w-wy odsączającej z piasku 

- wykonanie wzmocnienia geowłókniną i geokratą 

- wykonanie podbudowy z KŁSM frakcji 0-63 mm oraz 0-31,5 mm 

- wykonanie oporników betonowych na ławie betonowej 

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwy wiążącej 

oraz warstwy ścieralnej z SMA8 

- wykonanie poboczy utwardzonych z KŁSM frakcji 0-63 mm oraz 0-31,5mm 

- wykonanie chodników , miejsc postojowych, zjazdów z kostki typu POLBRUK „bezfazowej” 

- wykonanie rowów oraz humusowanie skarp 

- montaż barierek ochronnych 

- montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego 

- montaż lampy solarnej LED 

- pomiary powykonawcze geodezyjne na cały zakres wykonanych prac 

1.6.2.  PRACE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 

- roboty pomiarowe i ziemne 

- wykonanie podłoża z kruszyw naturalnych pod kolektory i przykanaliki 

- układanie przykanalików  i kolektorów z rur PVC 



- montaż studzienek ściekowych ulicznych 

- montaż studni rewizyjnych 

- montaż separatora typu 15/3000 – 15 l/s 

- montaż piaskownika 

- montaż rur ochronnych dwudzielnych na kable energetyczne 

- umocnienie skarp płytami betonowymi typu MEBA 

1.6.3  PRACE TELEKOMUNIKACYJNE: 

- roboty ziemne związane z wykopem i zasypaniem rowów kablowych 

- układanie kabli 

- montaż słupków rozdzielczych 

- montaż zespołów łączówek szczelinowych 

- montaż uziomów szpilkowych 

- montaż złączy kabli 

- pomiary prądem stałym 

- montaż rur ochronnych dwudzielnych  

 

2. Obiekt zlokalizowany jest w m. Podjazy i Widna Góra 

3. Zamawiający zawrze jedną wspólna umowę na cały zakres zamówienia.  

4. Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia w terminie do 07 lipca 2017 r. W celu 

wykonania zadania w terminie Zamawiający będzie regularnie rozliczał Wykonawcę z postępu prac.  

Ponadto:  

4.1. Zamawiający przewidział w projekcie umowy możliwość odstąpienia od umowy, jeśli faktyczny 

postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi 

zakończenia robót lub występuje opóźnienie w postępie robót w stosunku do ustalonego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego powyżej 15% oraz możliwość naliczenia kar za niewykonanie 

harmonogramu w danym miesiącu.  

4.2. Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy na warunkach 

określonych w projekcie umowy.  

Roboty w harmonogramie należy tak rozplanować, że:  

4.2.1. do 31 maja 2017 r. zaawansowanie robót wyniesie co najmniej 50 %, gotowość do odbioru 

częściowego potwierdzona pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy,  

4.2.2. do 07 lipca 2017 r. nastąpi całkowite zakończenie prac, skompletowanie i przekazanie 

Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, gotowość do odbioru końcowego potwierdzona 

pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy oraz wpisami do dziennika budowy.  

4.3. W przypadku opóźnień w stosunku do harmonogramu lub zagrożenia terminu zakończenia 

zadania Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.  

5. Najpóźniej na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek 

przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 2 egz. (oryginał i kopię)  

w szczególności:  

5.1. dziennik budowy z wpisami „końcowymi” i oświadczeniami kierownika budowy wynikającymi z 

przepisów Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,  

5.2. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie) użytych materiałów, o ile nie zostały przekazane 

Zamawiającemu na wcześniejszym etapie realizacji robót, z adnotacją, że materiał ten został 

wbudowany na obiekcie,  

5.3. geodezyjny pomiar powykonawczy, potwierdzony podpisem geodety,  

5.4. pozytywne protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  

5.5. instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i wyposażenie,  

5.6. protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej słupa oświetleniowego,  odbioru wykonanych prac 

elektrycznych przez zarządcę sieci.  

5.7. pomiarów końcowych  kabla telekomunikacyjnego ORANGE POLSKA S.A. wraz z odbiorem 

wykonanych prac przez zarządcę sieci. 

Przed rozpoczęciem robót branży telekomunikacyjnej należy uzgodnić termin przełożenia kabla z 

przedstawicielem ORANGE POLSKA S.A.  



6. W ofercie należy podać cenę obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia wynikający z 

niniejszego opisu oraz dokumentacji, uwzględniając zapisy SIWZ i warunki realizacji określone w 

projekcie umowy załączonym do SIWZ.  

7. Zamawiający przewiduje rozliczenie finansowe w dwóch etapach: a) 50% wysokości 

wynagrodzenia: po wykonaniu minimum 50% zakresu i dokonaniu odbioru częściowego, b) 50% 

wysokości wynagrodzenia: po wykonaniu całości i dokonaniu odbioru końcowego.  

8. Organizacja, zagospodarowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy jest po 

stronie Wykonawcy.  

9. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być nowe, pochodzić z 

bieżącej produkcji i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie 

zostały określone w STWiOR. Wykonawca zobowiązany będzie do okazania w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu 

zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.  

10. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa w opisie przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

Do czynności tych zalicza się: wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych, 

porządkowych, dozór placu budowy.  

11. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej lub STWiOR nazw własnych materiałów, znaków 

towarowych lub określeń wskazujących producenta lub pochodzenie materiałów Zamawiający 

informuje, że są to nazwy materiałów popularnych i powszechnie stosowanych w budownictwie, 

które stanowią jedynie przykład dla Wykonawcy. Nie są one wiążące, należy przyjąć jedynie 

charakterystyczne dla danego materiału parametry, jako odniesienie do standardu. Wykonawca 

możne użyć materiały/urządzenia/wyroby równoważne, spełniające wymagania jakościowe i 

funkcjonalne opisane w dokumentacji. W związku z powyższym Zamawiający nie narzuca użycia 

materiałów/wyrobów/urządzeń żadnego konkretnego producenta czy dostawcy. Podane nazwy-jeśli 

występują-służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i 

wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się 

równoważne rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane 

przez Zamawiającego, będzie zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy, usługi lub 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu równoważne rozwiązania na piśmie do 

akceptacji (tzw. wniosek materiałowy, w tym dane techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do 

stosowania) w celu należytego wykonania powierzonego zamówienia. Złożony przez Wykonawcę 

wniosek będzie podlegał ocenie przez inspektora nadzoru oraz projektanta, którzy sporządzą 

stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o 

zatwierdzeniu materiału lub odrzuceniu z powodu braku równoważności zaproponowanych 

zamienników. Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z 

zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia 

projektowe.  

12. Dokumentacja projektowa i STWiOR stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.  

Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z 

produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu 

referencyjnego cechy i parametry.  
Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim 

projektowanym:  
• Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na 

prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób 

założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od 

założonych w opisie przedmiotu zamówienia;  



• Drogom: wszystkie cechy zakładane przy projektowaniu, niezmieniające ich funkcji 

użytkowych oraz ich wymiarów;  
• Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta 

równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i 

jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz 

oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to,  
że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, 

ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i 

parametry” 

14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w następujących załącznikach do SIWZ: 

1. Projekt wykonawczy – Budowa Drogi Gminnej nr 166015G Podjazy – Widna Góra 

• Rys 2  ark 1 sytuacja Podjazy 

• rys 2  ark 3 Podjazy sytuacja 

• RYS 2 ark 2 sytuacja Podjazy 

• rys 5 barierki Sp 04 

• rys 6 Uliczna lampa 

• tabela robót ziemnych 2,3 etap 

• normalny rys 3 

• podłużny rys 4 

• poprzeczne rys 11 ark 3 

• poprzeczne rys 11 ark 4 

• poprzeczne rys 11 ark 5 

2. Projekt Budowlany, Budowa Drogi Gminnej nr 166015G, Podjazy – Widna Góra, Branża 

sanitarna – budowa kanalizacji deszczowej 

• orientacja rys 1 

• przepust rys 9 

• rys 7 studnia rewizyjna 

• rys 8 wpust uliczny 

• rys 10 typy psk-h separator 

3. Projekt Wykonawczy, Budowa Drogi Gminnej nr 166015G Podjazy – Widna Góra 

(przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.) 

4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, Budowa Drogi Gminnej nr 166015G Podjazy – Widna 

Góra (branża budowlana, sanitarna) 

5. Specyfikacja Techniczna, Budowa Drogi Gminnej nr 166015G Podjazy – Widna Góra, 

(przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.) 

6. Przedmiar robót, Budowa odcinka - III ETAP - km 0+400 - 1+ 807,69 wraz z miejscem 

postoju i zjazdem w km 0+300 

7. Przedmiar robót Budowa odcinka 120 mb - II ETAP 

8. Przedmiar Robót, Budowa Drogi Gminnej nr 166015G Podjazy – Widna Góra (przebudowa 

sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.) 

15. Zamawiający załącza przedmiary robót. Przedmiar robót należy traktować tylko i wyłącznie jako 

element pomocniczy do obliczenia ceny oferty. Przedmiary nie będą uzupełniane ani wyjaśniane. 

Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki, błędy, nieścisłości w przedmiarach oraz 

wynikające z tego niedoszacowania ceny na etapie oceny ofert oraz realizacji zamówienia. Przedmiar 

robót nie będzie brany pod uwagę do ustalania prawidłowości obliczonej ceny oferty, ani do 

weryfikacji zakresu robót do wykonania. Zakres robót należy wycenić na podstawie opisu przedmiotu 

zamówienia wynikającego z SIWZ oraz udzielonych wyjaśnień, dokumentacji projektowej i STWiOR 

załączonych do SIWZ. 

 


