

ZP.271.7.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Gmina Sulęcyno z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęcyno, informuję, że prowadzone postępowanie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II

zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II, który miał być wykonany zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową stanowiącą załącznik do SIWZ.

W związku z uwagami oferentów o nieścisłościach stanu faktycznego istniejącego obiektu co do dokumentacji projektowo – kosztorysowej w imieniu Zamawiającego ekspert posiadający uprawnienia o specjalności konstrukcyjno - budowlanej dokonał weryfikacji dokumentacji, stwierdzając jednoznacznie występujące wady w dokumentach projektowych. Wykryte wady i nieścisłości projektowe wymagają konieczności dokonania przeprojektowania części konstrukcyjnej więźby dachowej na istniejącym budynku pawilonu (parter). Zaistniała sytuacja powoduje, iż należy ponownie dokonać prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, zmieniając jednocześnie zakres realizowanych robót. Zawarcie umowy z występującymi wadami w dokumentacji projektowej nie leży w interesie publicznym, a jest istotną zmianą okoliczności których nie można było przewidzieć wcześniej.

Wady i nieścisłości w dokumentacji mają charakter trwały i nie są do usunięcia na tym etapie prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Według stanu faktycznego przyczyny unieważnienia postępowania były niemożliwe do przewidzenia w dacie wszczęcia postępowania. Zamawiający po dokonaniu zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej ogłosi ponowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Powyższy stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dlatego Zamawiający postanowił, jak na wstępie.

Wójt Gminy
Bernard Grucza