Zatgcznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy
ZNAK SPRAWY: ZP.271.5.2017
- projekt umowy —
UMOWa NI ....ceeeeeceenrncnenianens
na wykonanie robé6t budowlanych
zawarta w dniu ......cceveeeennenn. w Suleczynie pomiedzy:
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,
a
POdMIOtEM v , reprezentowanym Przez: ........o...eoeeereveeneens

zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, o wartosci powyzej 30.000 euro i mniejszej

niz kwoty, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§1
[Przedmiot umowy]

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa drogi gminnej nr 166015G Podjazy
— Widna Gora” (Etap Il i 1ll) odcinek 1527,69 mb.
Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ) i zatgcznikach.
Realizacja przedmiotu umowy odbywa¢ sie bedzie zgodnie z umowa, wytycznymi Zamawiajacego, zapisami SIWZ i
zatacznikow, w szczegdélnosci dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz ofertg Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia rob6t budowlanych sa mu znane.

§2

[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania protokotu przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 5 dni od podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lipca 2017 r.
Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien wptywu pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego Zamawiajacemu wraz z dokumentacja odbiorowa.

§3

[Wykonywanie robét przez Podwykonawcow]

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

4.1. niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

4.2. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego (wyfaczenie
nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000 zt) oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom: warunkiem zaptfaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktdrych mowa w ust. 13, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcow), ktéry nie zostat
ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu
dostarczenia wystarczajgcych wyjasnien lub dowoddw zaptaty okreslonych w ust. 19.
W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajacy naliczy kary umowne
okreslone w § 10.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania
lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
§4
[Obowigzki Stron umowy]
Strony umowy s3 zobowigzane do wzajemnej wspoétpracy na rzecz osiggniecia celu, dla ktérego niniejsza umowa jest
realizowana.
Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i STWiOR w wersji papierowej (1 egz.),
2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
3) odbiér prawidtowo wykonanych roboét i terminowa zaptata wynagrodzenia.
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego jest pracownik UG SUleczyno .........cccceeeecereerevnnnennen
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) przejecie terenu budowy, ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i
miejsc prowadzenia robdt, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie nalezytego fadu i

porzadku, a w szczegdlnosci przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy, ponoszenie kosztow za media,
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zorganizowanie we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen na
terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,

wykonanie robot budowlanych z nalezytg starannoscia, stosujgc sie do wymagan Zamawiajgcego, zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,
przepisami prawa, zapewniajac bezpieczne warunki pracy,

przygotowania planu BIOZ oraz przekazanie go Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji w terminie 7
dni od dnia podpisania umowy,

realizowanie robot przy zastosowaniu materiatéw i urzadzernn wtasnych. Wszystkie materiaty i urzadzenia
muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i muszg spetniac aktualnie obowigzujace polskie i europejskie
normy jakosciowe, posiadaé atesty, aprobaty techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

zawiadomienie wiascicieli bgdz uzytkownikdw sieci i urzadzen podziemnych o planowanym rozpoczeciu robot,
zapewnienie fachowych pracownikéw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci odpowiadajgcej zakresowi
robét budowlanych objetych niniejszg umowa, zapewniajacej sprawne wykonanie robot i zakonczenie ich w
terminie umownym,

ustanowienie Kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych. Kierownik budowy i kierownicy robot
maja obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot budowalnych stanowigcych
przedmiot Umowy.

zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami regulujagcymi czynnosci geodezyjne obowigzujgce w
budownictwie.

w przypadku opodznien w stosunku do harmonogramu lub zagrozenia terminu zakonczenia zadania
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe.

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac, nieprawidtowosci
w wykonywaniu robot. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczyé w
naradach.

dysponowanie przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia w zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,

przedktadanie dokumentéw wymienionych ust. 3 pkt.3 na kazde zadanie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy,

umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce,

przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP). Wykonawca
zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
oraz szkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (zwtaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi
wytaczng odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP, posiadanie przez te
osoby aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie zatrudnionych w $rodki

ochrony osobistej,
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przez caty okres trwania umowy zachowujac jednoczesnie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922): spetnianie wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U .
z 2014 r. poz. 1502, z p6in. zm.) w zwigzku z art. 29 ust. 3a Pzp- oraz dostarczenie wykazu pracownikow
realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy.
w przypadku koniecznosci zmiany w okresie trwania umowy oséb wykonujgcych czynnosci w ramach
zamoOwienia powiadamianie w terminie 14 dni Zamawiajgcego o zmianach,
udostepnianie Zamawiajagcemu danych oraz udzielanie ewentualnych wyjasnien w zakresie oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia - na kazde wezwanie. Jednoczesnie Zamawiajgcy ma
prawo kontroli czy dane przedstawione przez Wykonawce zgodne s3 ze stanem faktycznym.
uzgodnienie z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot na czas ich trwania - w zaleznosci od potrzeb;
wtasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych robét poprzez dostarczenie i zamontowanie na terenie budowy
wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, zabezpieczenie powierzchni robét podatnych
na uszkodzenie przed dostepem o0s6b i pojazdéw postronnych do czasu wykonania zakresu robot
zapewniajgcych ich trwatosé. Do czasu odbioru uszkodzenia robot likwidowane sg przez Wykonawce bez
prawa wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajacego,
utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco wszelkich odpaddw,
przemieszczanie i sktadowanie materiatéw w sposdb wykluczajgcy spadek ich jakosci, ponoszenie petnej
odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikte z tego tytutu ewentualne szkody
spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub
zaniechaniem wykonania czynnosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany,
sporzadzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatéw lub robét (co do ktérych zachodza
watpliwosci dotyczace ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia materiatéw niezgodnych z zapisami umowy,
uszkodzonych lub nie posiadajgcych wymaganych parametrow,
zaptfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,
uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem najpozniej do dnia
zakonczenia realizacji robdt, wywdz i utylizacja odpadéw oraz naprawa (przywrdcenia do stanu co najmniej
poprzedniego) drég zniszczonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjag Umowy,
montaz tablic informacyjnych,
podanie przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia informacji o podwykonawcach zaangazowanych w
realizacje robot budowlanych (o ile sg znane): nazwe podwykonawcy lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i
osoby do kontaktu. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie



a) Kierownik budowy branzy drogowej —.........cceuvuueee,
b) Kierownik robét branzy sanitarnej — .......ccceeeevveenens,
c) Kierownik robdt branzy elektrycznej — ......cccoeeevunnes,

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi - w wersji papierowej i elektronicznej

- Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy (dla kosztow objetych wnioskiem o

dofinansowanie oraz Srodkéw wtasnych), zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy, na

nastepujacych zasadach:

1) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegdlnosci: podziat na branze oraz szacowane przeroby w
danym miesigcu w zt (brutto) w ukfadzie miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegblnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni terminy oczekiwania na dostawy materiatow i
urzadzen, w taki sposéb, aby zagwarantowac zakoriczenie robdt w terminie umownym. Przy sporzgdzeniu
harmonogramu nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w pkt. 4.2.1 i 4.2.2 Zatacznika A do SIWZ Opis przedmiotu
zamowienia.

2) Harmonogram uwzglednia¢ musi pozycje z tabeli elementéw scalonych zawarte réwniez we wniosku o
dofinansowanie, ktére bedg przekazane wykonawcy robdt przez Zamawiajgcego po wyborze najkorzystniejszej
oferty.

3) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

4) Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat terminowi
zakonczenia robdt lub Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminéw okreslonych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych,
przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

5) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas robdt i zakoniczenia zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z
tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

6) Za niewykonanie w terminie do konca danego miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w
harmonogramie na ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare zgodnie z postanowieniami umowy.

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1i ust. 2 ustawy z dnia 9

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg wynosi tgcznie

z podatkiem VAT: ........... ztotych (stownie: ..........). Wynagrodzenie uwzglednia podatek VAT wg stawki: .....%.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w przypadku, gdy przedmiot

umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyng na mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z

przeznaczeniem, a wad nie mozna usungc.



§6

[Odbiory robét budowlanych]
Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioréw:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koricowy przedmiotu umowy,
4) odbidr ostateczny (przed uptywem rekojmi i gwaranciji).
W przypadku odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Kierownik budowy zobowigzany jest powiadomic
Inspektora nadzoru inwestorskiego o fakcie wykonania robdt z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie,
Inspektor nadzoru zobowigzany jest dokonaé ich odbioru (sprawdzenia robdt) niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
terminie do 2 dni od daty zgtoszenia przez Kierownika budowy. Brak zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu uprawnia Zamawiajgcego do zgdania odkrycia robét i przywrdcenia do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku odbioru czesciowego Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawiaé protokét odbioru czesciowego
okreslajgcy zakres wykonanych prac, wartosé, stopien zaawansowania w stosunku do catosci zamowienia.
Zamawiajacy z udziatem Inspektora nadzoru dokona sprawdzenia wykonanych prac oraz oceny ich jakosci. Strony
ustalaja, ze bedg dokonywaé wizyt w odstepach miesiecznych, do dnia 10-go danego miesigca za miesigc poprzedni.
sprawozdanie z wizyt miesiecznych na budowie stanowig element kontroli postepu i zaawansowania robét.
Do 31 maja 2017 roku Wykonawca jest zobowigzany osiggnaé zaawansowanie robét w wielkosci co najmniej 50%
zakresu zamoéwienia oraz zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego. Protokét odbioru
czesciowego po wykonaniu co najmniej 50 % zamodwienia stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania ptatnosci
czesciowej w wysokosci 50 % wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznacza komisje odbiorowa, odbidr nastapi w terminie
7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie oceny
wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem dokonania odbioru czesciowego po wykonaniu 50%
zakresu zamowienia bedzie protokot odbioru czesciowego zawierajagcy wszelkie ustalenia zwigzane z wykonanymi
robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.
Do zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek dotaczyé:

a. dziennik budowy z wpisami ,koricowymi” i oswiadczeniami kierownika budowy wynikajacymi z przepisow
Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,

b. dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie) uzytych materiatdw, o ile nie zostaly przekazane Zamawiajgcemu na
wczesniejszym etapie realizacji robdt, z adnotacja, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie,

c. geodezyjny pomiar powykonawczy, potwierdzony podpisem geodety,

d. pozytywne protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e. instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i wyposazenie,

f.  wyniki badan wykonanych instalacji, pomiaréw instalacji elektrycznej m.in., protokoty odbioru wykonanych
przytaczy,

Zamawiajacy wyznacza komisje odbiorowg, ktéra dokonuje sprawdzenia dokumentacji odbiorowej, dokonuje

zgtoszenia zakonczenia robét do organu nadzoru budowlanego. Odbiér koricowy nastapi w terminie 7 dni liczac od



10.

11.

12.

dnia przekazania przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy

powiadamiajac o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie oceny

wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem dokonania odbioru korncowego bedzie protokot

odbioru koricowego zawierajagcy wszelkie ustalenia zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i

terminem ich usuniecia.

W przypadku ztozenia zawiadomienia gotowosci do odbioru koncowego pomimo faktycznego prowadzenia lub

ztozenia niekompletnej dokumentacji odbiorowej Zamawiajagcy ma prawo uznaé ztozenie zawiadomienia o

gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce za nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmowic

przystapienia do odbioru konncowego oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwié¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac termin ich usuniecia. W przypadku opdzZnienia usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego
terminu, moze zadac¢ kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze zgdac obnizenia wynagrodzenia,

3. jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zadaé¢ od
Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytacznie na jego koszt lub moze zleci¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie reprezentowana przez

Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca

musi ponownie zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru.

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, przed uptywem okresu gwarancji, Strony dokonajg protokolarnego

odbioru ostatecznego. Jezeli zostang stwierdzone ewentualne wady lub usterki, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy

termin na ich usuniecie. Jezeli wystgpi opdznienie w terminie usuniecia wad w stosunku do wyznaczonego terminu,

Zamawiajacy moze zadac¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarancji przegladow

gwarancyjnych. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o terminie przegladu gwarancyjnego z

wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do ktéregokolwiek odbioru lub przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy

przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzacym.

§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]

Rozliczenie finansowe przeprowadza sie na podstawie faktur VAT, zaakceptowanych przez Zamawiajacego, w dwdch

etapach:

1) 50 % wysokosci wynagrodzenia: po wykonaniu minimum 50% zakresu zamowienia i dokonaniu odbioru
czesciowego, czego potwierdzeniem jest protokét podpisany przez Strony, o ktérym mowa w § 6 ust. 4
niniejszej umowy,

2) 50 % wysokosci wynagrodzenia: po wykonaniu catosci zamoéwienia i dokonaniu odbioru koricowego, czego

potwierdzeniem jest protokdt podpisany przez Strony, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy,



Wykonawca wystawia¢ bedzie w obu etapach dwie odrebne faktury obejmujace odpowiednio koszty objete
wnioskiem o dofinansowanie oraz $rodki wtasne (zgodnie podziatem okreslonym w harmonogramie realizacji
robét).

W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcéw, warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest dostarczenie
przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w § 3 ust. 12.

Zamawiajacy dokona ptatnosci przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowej faktury VAT wraz wymaganymi dokumentami. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek
bankowy Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji

niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

§8
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci

Zamawiajacy zwraca wniesione ZNWU w nastepujgcy sposéb:

1) Kwote ....... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowag,
Zamawiajacy zwraca w ciggu 30 dni od daty zakonczenia realizacji umowy i uznania przez Zamawiajacego, ze
roboty zostaty wykonane nalezycie.

2) Kwote ........... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzacq do pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady, Zamawiajacy zwalnia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu za wady, po zaspokojeniu
ewentualnych uzasadnionych roszczer Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar

umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do

zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na okres ............ miesiecy liczac od daty

podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego roboét. Gwarancjg objete sg roboty budowlane tacznie z

zastosowanymi materiatami budowlanymi.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres ...... miesiecy (rowny

okresowi gwarancji) liczac od daty podpisania bez uwag protokotu odbioru koricowego robét.

W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystapic do ich usuniecia. Zamawiajacy

wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. W przypadku opdznienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5

dni roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zlecic ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo

obcigzy¢é Wykonawce karg umowna.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji

jakosci.



§10

[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

d.

za nie przedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w § 4 ust. 5 w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.
za niewykonanie w terminie do korica miesigca kalendarzowego przerobu wykazanego w harmonogramie na ten
miesigc w wysokosci 0,5% wartosci robdt wynikajacych z harmonogramu na ten miesiac,
za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, a w przypadku zwtoki dtuzszej
niz 5 dni roboczych Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce,
w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 13 tj. w przypadku stwierdzenia
realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0séb, ktdre nie zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajacego o zmianie osoby, o ktérej mowa § 4
ust. 3 pkt 14
w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 3 pkt 13, co uniemozliwi lub w sposéb znaczny utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkéow
wynikajacych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 2.
podwykonawstwa z tytutu:
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za kazdy
dzien zwtoki,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien zwtoki,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000 zt.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci kare umowng Wykonawcy w

wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar

umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§11

[Odstapienie od umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:



1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2) gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru,

3) gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

4) 1z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy:
a)Wykonawca nie przejat terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystgpit do faktycznej realizacji

robdt przez okres 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub przerwat ich realizacje na okres co
najmniej 5 dni roboczych lub jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakoriczenia robét,

b) Wystepuje opdznienie w postepie robdt w stosunku do ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
powyzej 15%,

c) Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 5 dni roboczych w
stosunku do wyznaczonego terminu,

d) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. koniecznosci wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

e) Wykonawca nie spetnia wymogow zatrudniania oséb na umowe o prace,

f) Wykonawca realizuje przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy dochodzenia przez

Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego przekraczajgcych wartosé

wykonanych robét na dzien odstgpienia od umowy.

Odstepujgcy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu spowodowang tym szkode chyba,

Ze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

faktycznego wykonania czesci umowy.

Warunkiem zadania wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ umowy jest sporzadzenie przez Strony protokotu

inwentaryzacji robot w toku na dzier odstgpienia, zabezpieczenia przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie

uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy oraz dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru wykonanych robét w toku i robot zabezpieczajacych.
§12

[Hierarchia waznosci dokumentéw]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w niniejszej umowie oraz zakresu

praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych

dokumentéw:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

3)

Oferta Wykonawcy.
§13

[Forma zmian i uzupetnienn umowy]



1.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Strony dopuszczaja dokonanie nastepujacych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:
terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji robét opadéw atmosferycznych lub temperatur, ktére uniemozliwiag
wykonanie robét zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

b) z powodu okolicznosci bedacych dziataniem sity wyzszej. Przez site wyzszg nalezy rozumieé zdarzenie
zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w
zakresie jego nastepstw, np. katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca),
zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

c) wystgpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw podziemnych,

d) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym w przypadku
koniecznosci uzyskania wyjasnienn zakresu zamowienia od projektanta lub wprowadzenia zmian
projektowych, robét zamiennych,

e) odmowa lub nieterminowe wydanie przez organy administracji lub inne podmioty i osoby wymaganych
decyzji, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym

wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego,

jakosci lub innych parametréow charakterystycznych dla danego elementu robét lub zmiany technologii, jesli jest

to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robét lub uzyskania zatozonego efektu, w tym zmiana sposobu

spetnienia Swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci poprzez:

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych

materiatéw lub urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na

zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu

realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy; koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych

niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, w sytuacji,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu

umowy.

przedmiotu umowy, technologii robét lub rezygnacji z czesci robét jezeli bedzie to uzasadnione dla prawidtowej

realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania zatozonego efektu,

wynagrodzenia poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowigzywania niniejszej umowy
ustawowej stawki podatku VAT,

b) zmniejszenia lub zwiekszenia wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub technologii robot w wyniku
wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie majacych wptyw na
wynagrodzenie, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robot zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia

zakresu robdt. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmienione o wartos$é prac wedtug cen zawartych



7)

8)

9)

w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w
przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 7 lit. b, w tym Zzadanie realizacji umowy do
wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w § 5 ust. 2.
warunkéw pfatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji udzielajacych
dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.
innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majace na nie wptyw, przy
jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajacego,

z powodu okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej.

10) w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz

dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np. faczenie, dzielenie, przeksztatcenie
spotek).

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot
Kierownik budowy sporzadza i przedstawia Zamawiajgcemu protokét koniecznosci. Protokédt koniecznosci powinien
okreslac zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem.
Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewazna.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14

[Sposéb doreczania pism]

Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako adresy do doreczen
wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca zmiany zobowigzana jest niezwtocznie
powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do
przyjecia domniemania, Ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty
wystania. Skutek doreczenia bedzie miat réwniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty
typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§15

[Klauzula Salwatoryjna]

Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy
okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowien
umowy chyba, ze bez tych postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie
umowy w sposob okreslony w ust. 2.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne, Strony
zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w sposdb oddajacy w sposéb mozliwie
najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§16

[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]

Ewentualne spory wynikajace z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedga rozstrzyga¢ w drodze mediacji, a w
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne beda rozstrzygane na drodze sgdowej przez witasciwy
rzeczowo Sad Powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy:



1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.)

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z pdzn.zm.),

3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegdélnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.
Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

4) ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

§17
[llo$¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



