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1 .  p r z e d m i o t  z a m ó w i e n i a  

 
1.1 Podstawowe dane przedsięwzięcia 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 

dotyczące przebudowy infrastruktury teletechnicznej ( kabli telekomunikacyjnych ) w związku z 

budową drogi gminnej nr 166015G G Podjazy - Widna Góra , gmina Sulęczyno. 

 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

Uczestnikami procesu inwestycji będą: 
 

1. Zamawiający (Inwestor)- Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26 

83-320 Sulęczyno 

2. Wykonawca- wybrany na drodze przetargu nieograniczonego 

3. Projektant pełniący nadzór autorski wskazany przez Zamawiającego 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

5. Kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia – zakres przewidzianych robót 
 

Przebudowa kabli miedzianych 

Zakres budowy linii kablowych obejmuje następujący zakres robót: 

• Wykopy dla projektowanych tras kabli telekomunikacyjnych 

• Układanie rur ochronnych  w wykopach 

• Zasypanie kabli telekomunikacyjnych i zagęszczenie gruntu 

• wykonanie złączy równoległych 

• pomiary prądem stałym dla kabli miedzianych 

• dokumentacja powykonawcza, 

• pozostałe prace wykończeniowe oraz porządkowe. 

 

Zabezpieczenie istniejących kabli miedzianych 

Zakres zabezpieczenia istniejących kabli obejmuje następujący zakres robót: 

• Wykopy na istniejącej trasie kabli 

• Układanie rur ochronnych w wykopach 

• Zasypanie rur z kablami i zagęszczenie gruntu 
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1.4 Definicje i skróty uzupełniające  
 
Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzTKMxpw) z torami w postaci drutów 

miedzianych o średnicy od 04mm do 0,8 mm, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są 
impulsy elektryczne.  

Trasa kabla - linia łamana pokrywająca z dokładnością do 0,5m (w miejscu ułożenia zapasu 

szerokość pasa zajętego przez kabel jest większa i może wynosić do kilku metrów) rzeczywiste 

położenie kabla. 

Długość trasowa - odległość mierzona między dwoma punktami po trasie kabla. 

Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu. 

Zapas kabla - dodatek długości kabla uzyskany przez ułożenie kabla w kształcie pętli lub zwojów. 

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego 

(rokadowego). 

Domiar wzdłużny - długość trasowa kabla mierzona od punktu przyjętego umownie za 0. 

Domiar poprzeczny - odległość trasy kabla od stałego, łatwo identyfikowanego punktu mierzona 

wzdłuż linii możliwej do odtworzenia łatwym sposobem (np. wzdłuż ściany budynku, ogrodzenia itp., 

lub poprzecznie do ściany, krawędzi jezdni itp.). 

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych warstwami (w 

szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla umożliwienia przeciągania nowych 

kabli bez kopania (na długości obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepięciami. 

Złącze kablowe – miejsce połączenia 2 odcinków kabla. 

Osłona złączowa – szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu 

wilgoci do złącza kablowego szczelnie połączona z powłoką kabla. 

Głowica kablowa – urządzenie do szczelnego zakończenia kabla. Podstawowymi częściami głowicy 

są a) łączówka (kilka łączówek), która umożliwia łączenie przewodów transmisyjnych w kablu z 

podobnymi na zewnątrz i b) kadłub (pudło). 

Słupek (kablowy) rozdzielczy - obudowa w postaci kolumny z kołpakiem, pokrywą lub drzwiczkami, 

przeznaczona do ustawiania bezpośrednio w gruncie jako osłona zakończenia kabla rozdzielczego i 

kabli abonenckich. 

Powłoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiału niemetalicznego zapobiegająca przenikaniu 

wilgoci do ośrodka kabla.  

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z zawartą umową na 

realizację kontraktu). 

Upoważniony przedstawiciel inwestora – osoba wyznaczona przez Inwestora , upoważniona do 

nadzoru nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu zgodnie z 

zawartą umową na realizację kontraktu (inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier projektu). 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela 

Inwestora. 
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2 .  I n f o r m a c j e  d o t y c z ą c e  p r z e b i e g u  r o b ó t  
b u d o w l a n y c h  

 

2.1 Ogólne zasady  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

-  prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zawartą Umową 

- ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót budowlanych 

- organizowanie robót budowlanych zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego 

- stosowanie materiałów zgodnych z wytycznymi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

- przestrzeganie przepisów BHP na budowie. 

2.2 Teren budowy 

Prace budowlane ziemne obejmują odcinek drogi gminnej nr 166015G G Podjazy - Widna 

Góra , gmina Sulęczyno. Prace ziemne prowadzone będą w całości w pasie drogi.    

Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiającego teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w Umowie. Dostęp do wszystkich wymaganych mediów w celu realizacji inwestycji 

(energia elektryczna, woda, łączność itp.) Wykonawca zorganizuje na własny koszt.  

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) Dokumentacje techniczną wg  umowy 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poinformuje pisemnie wszystkich właścicieli i 

zarządców terenów, instalacji i  obiektów stanowiących plac budowy o zamiarze rozpoczęcia prac 

budowlanych. Wykonawca dopilnuje żeby instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych operatorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót.   

 

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy (lub inspektora nadzoru inwestorskiego) 

następujących dokumentów: 

- Dokumentacja powykonawcza 

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 
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wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 

będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją 
umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania 

ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. 

Dokumentacja powykonawcza przebudowy sieci telekomunikacyjnej powinna być sporządzana 

przez wykonawcę i służby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, użytej do zatwierdzania 

dokumentacji formalno - prawnej.  

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić bezpośrednio po zakończeniu przebudowy 

całej drogi, w oparciu o inwentaryzację geodezyjną i w uzgodnieniu z inspektorem budowy. 

Dokumentacja powinna zawierać w szczególności dokładne dane o przebiegu ciągów kablowych oraz 

stan powykonawczy w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kanalizacji z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego, a także dane dotyczące profilu kanalizacji na poszczególnych odcinkach ciągu, typu rur, 

typu i rozmieszczenia studni itp.  

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana jako odrębny dokument powykonawczy.  

 

Jako załączniki do dokumentacji powykonawczej powinny być dołączone:  

� atesty dostawców na materiały  podstawowe użyte do budowy, a zwłaszcza na rury, rury 

dwudzielne, kable telekomunikacyjne, osłony złączy itp.  

� protokoły odbioru indywidualnego robót wykonanych przy zbliżeniach i 

skrzyżowaniach  

  

3 .  P r a w a  z a r z ą d z a j ą c e g o  r e a l i z a c j ą  i n w e s t y c j i  

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 

obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 

wyznacza inspektora/ów nadzoru inwestorskiego działających w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy. 

 

4 .  W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  m a t e r i a ł ó w  i  u r z ą d z e ń  
w y k o r z y s t a n y c h  d o  r e a l i z a c j i  r o b ó t  b u d o w l a n y c h   

 
Wykonawca powinien wykorzystać do budowy całej sieci materiały spełniające poniżej 

przedstawione wymagania. Wszelkie propozycje zmian, odstępstwa od narzuconych Wykonawcy 

wymagań muszą być uzgodnione uprzednio  z zarządcą realizacji umowy (lub inspektorem nadzoru 

inwestorskiego).    

 

1) Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
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technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 

do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2) Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy (inspektor nadzoru inwestorskiego)  może okresowo 

kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

 

3) Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający 

realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wyroby budowlane muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany wyrobu 

na odpowiednie. 
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4) Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 

będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on być świadom tego, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

5) Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Do obowiązków Wykonawcy należy składowanie i przechowywanie  materiałów i urządzeń na 

placu budowy w  taki sposób były zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieżą. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą 
one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń mogą być 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

6) Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w szczególnych przypadkach materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, jest zobowiązany o tym fakcie  zamiarze  inspektora nadzoru inwestorskiego .  

 

 

5 .  S p r z ę t   

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 

i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Zabrania się użycia sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi nie gwarantujących zachowania 

warunków umowy. Prawo do wyłączenia sprzętu z robót mają prawo: Inspektor nadzoru 

inwestorskiego, jednostki Dozoru Technicznego, inspektor bhp, inspektor ochrony środowiska. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci 

teletechnicznej powinien dysponować następującymi maszynami i sprzętem budowlanym: 
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1. Prace ziemne 

• Ubijak spalinowy 

• koparka jednonaczyniowa kołowa 

• sprężarka powietrza spalinowa, przewoźna 

2. Montaż kabli  

• dmuchawa gorącego powietrza do uszczelniania osłon termokurczliwych 

• Mostek kablowy 

• Megaomomierz 

6 .  W y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  ś r o d k ó w  t r a n s p o r t u  
w y k o r z y s t y w a n y c h  d o  r e a l i z a c j i  i n w e s t y c j i  

 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót przez 

Wykonawcę. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego 

realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 

terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego 

pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu w celu realizacji 

zadania : 

• Samochód dostawczy 

Środki transportu powinny posiadać odpowiednie środki zabezpieczające takie, by przewożone 

materiały i elementy były zgodne z przepisami transportowymi i bhp. 

 

 

7 .  W y k o n a n i e  r o b ó t  b u d o w l a n y c h   

 

7.1 Kolejność robót 
 

Prace ziemne należy wykonywać zachowując kolejność robót zgodnie z projektem 

wykonawczym wg poniższych wskazówek: 

 

7.2  Wykopy liniowe 
 

Dla potrzeb sieci Orange Polska S.A. przewiduje się przebudowę kabli doziemnych oraz 

budowę rur ochronnych na istniejących kablach przy skrzyżowaniach prostopadłych z budowaną drogą 
oraz wjazdami. Wykop powinien być wykonany do głębokości 70cm i szerokości 30-40 cm. 
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7.3 Ułożenie kabli doziemnych 

Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi ulicy, a na terenach otwartych 

równolegle do ciągów poziemnych innych urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją. 
Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie bez naprężeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej 

wynoszącym:  

a. 0,3% w gruntach stałych, 

b. 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do III kategorii ochrony obiektów od szkód 

górniczych włącznie. 

W wypadku układania dwóch lub więcej kabli miejscowych obok siebie powinny one 

przebiegać w wykopie równolegle względem siebie, bez krzyżowania, z zachowaniem promieni 

wygięcia przy układaniu, w których łuki na wygięciach powinny być łagodne, a promień gięcia kabla 

nie powinien być mniejszy od 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla dla kabli nieopancerzonych 

Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego żwiru, mogą być układane 

bezpośrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach kable powinny 

być ułożone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, równomiernie 

rozłożonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniej 10-centymerową warstwą piasku lub 

przesianej ziemi. 

Trasa kabli układanych w poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów powinna przebiegać pod 

kątem prostym lub z odchyleniem nie większym niż 30°. 

Kable układane na skarpach powinny mieć falowanie nie mniejsze niż 3% długości trasowej. 

Nie zaleca się układania kabli na poboczach wzdłuż skarp i stromych nasypów. 

W wypadku konieczności dopuszcza się układanie kabli w odległości nie mniejszej niż 2 m od górnej 

krawędzi skarpy lub nasypu. 

Po ułożeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu 

pierwotnego. 

 

7.4 Montaż kabli doziemnych 
 

W miejscach w których projektowane są złącza oraz zapasy technologiczne kabla należy zostawić 
odpowiednią ilość zapasu. Projektowane zapasy złączowe winny mieć długość nie mniejszą niż +1mb 

z każdej strony złącza przed montażem.  

Zapasy kabli należy układać w pętle z zachowaniem promienia wyginania kabla nie mniejszego niż 
10 jego średnic w ten sposób, aby możliwe było bezpieczne ich wyciąganie na trasie odcinka 

instalacyjnego. Powinny być one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na 

stelażach w studniach kablowych lub przez odpowiednie ułożenie w zasobnikach złączowych.  

Przy złączach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosić od 0,6 do 1,0 m. 

Łączenie kabli należy wykonywać w studniach kablowych.. 

Do obróbki i łączenia kabli używane są następujące narzędzia: 

• zestaw do zarabiania kabli miedzianych 

Do montażu i uszczelniania osłon złączowych używać  typowych narzędzi monterskich 

opisanych w instrukcji fabrycznej osłon oraz dmuchawy gorącego powietrza do uszczelniania osłon 

termokurczliwych 
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7.5    Montaż rur ochronnych 

W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zachować rzędne górnej krawędzi rur 

podane na planach. Należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 10cm z każdej strony. 

Zasypka ( wypełnienie do poziomu gruntu ) powinna wynosić nie mniej niż 0,5m, s dla rur 

dwudzielnych 0,7m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej 

próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur 

wynosi min. 25cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z 

kielichem ) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5m ( przesunięcie 

względem siebie montowanych połówek osłony). 

Bezpośrednio przed montażem , należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie 

składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót 

winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego 

zatwierdzonym przez administratora drogi. 

7.6  Pomiary końcowe linii  miedzianych 

 

W sieci miejscowej (miedzianej) należy wykonywać elektryczne pętli abonenckiej, takie jak: 

• rezystancja izolacji między żyłami pętli (pary kablowej) oraz  między każdą z żył a  ziemią, 
 asymetria rezystancji izolacji żył względem ziemi,  

 

 

 

7.7  Dokumentacja powykonawcza  

 

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej sieci telekomunikacyjnej powinna zawierać wszystkie 

składniki określone w prawie budowlanym. Dokumentacja dostarczana jest inwestorowi po 

zakończeniu przebudowy. 

Część trasową dokumentacji powykonawczej stanowi poprawiona dokumentacja projektowa. 

Powinna być ona wykonywana na bieżąco, w miarę postępu budowy linii, przez uprawnionego geodetę 
pod nadzorem wykonawcy i inspektora nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w postaci 

odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy. 

Załącznikami do dokumentacji powykonawczej powinny być protokoły przekazania użytkownikom 

terenu czasowo zajętego dla potrzeb budowy linii oraz odpowiednie protokoły stwierdzające 

prawidłowość wykonania zbliżeń i skrzyżowań linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. 

Do dokumentacji powykonawczej należą również protokoły zawierające wyniki pomiarów. 
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8 .  K o n t r o l a  j a k o ś c i  r o b ó t  i  z a s t o s o w a n y c h  
w y r o b ó w  b u d o w l a n y c h  

 
W celu stwierdzenia zgodności z dokumentacją techniczną należy sprawdzić:  

a) długości przelotów między złączami, z uwzględnieniem ewentualnego nieprostoliniowego  

przebiegu,  

b) domiary poprzeczne ciągów kablowych,  

c) głębokość kabli,  

d) pozostawiony porządek po realizacji zadania 

Pomiary należy wykonać przymiarami liniowymi. Odchyłki można uznać za dopuszczalne, jeśli 
nie będą one miały wpływu na prawidłową eksploatację. Sprawdzenie materiałów użytych do 

budowy kabli oraz rur obiektowych polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm i 

innych dokumentów poświadczających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji  technicznej lub uzgodnionych warunków technicznych. Jakość materiałów  

powinna być poświadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawców. 
 

9 .  O b m i a r y  r o b ó t  

 

9.1 Przyjęte zasady wykonywania obmiarów robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 

9.2 Zastosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót.  

 

9.3 Terminy realizacji obmiarów 
  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 



Budowa drogi gminnej nr 166015G G Podjazy - Widna Góra , gmina Sulęczyno 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                    

 

 

 

 
      

1 0 .  O d b i ó r  r o b ó t  

 
Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez upoważnionego 

przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub/i przedstawicieli użytkownika, przy 

udziale Wykonawcy: 

 

a) odbiorowi końcowemu, 

 

10.1 Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

upoważnionego przedstawiciela inwestora. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót  

i przyjęcia wymaganych dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela 

inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

 
1 1 .  P o d s t a w y  p ł a t n o ś c i  
 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana w umowie. 

Podstawą płatności dla robót dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez 

Wykonawcę i Zamawiającego kwota ryczałtowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla 

poszczególnych pozycji przedmiaru robót, przygotowanego dla tych robót przez Wykonawcę i 

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. W szczególności ceny jednostkowe 

i/lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu 

na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokościach zgodnych z przyjętymi w 

ofercie przedłożonej 

- do przetargu na zadanie główne, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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1 2   P r z e p i s y  z w i ą z a n e  

 

12.1 Normy 
• BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 

wymiary. 

• BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 

• BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

• BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 

• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

• PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

• ZN-96/TPSA –002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne, 

• ZN-96/TPSA –004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce          

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –031 Osłony złączowe. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania, 

• ZN 96/TPSA –034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania, 

 

 

12.2 Ustawy i rozporządzenia 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie 

• Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania energią 
elektryczną obiektów budowlanych łączności 

• Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

• Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie  

• Ustawa z dnia 07 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.  

( Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ) 

 

 


