

ZP. 271.7.2017

Sulęczyno, 07.07.2017 r.

Wykonawcy, którzy biorą udział
w postępowaniu

Wyjaśnienie nr 2

Dotyczy postępowania: "Przebudowa ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie"

Dotyczy uzupełnienia odpowiedzi na pytanie:

1. Do kiedy należy wykonać zamówienie? Wg projektu umowy §2 ust. 2 oraz SIWZ pkt. 4 do dnia **30 października 2017 r.**, natomiast wg druku oferty pkt. 2 oraz załącznika A do SIWZ Opis Zamówienia pkt. 5 p. pkt. 4 do **15 października 2017 r.**

Prosimy o sprecyzowanie terminu wykonania zamówienia.

Przekazana odpowiedź w Wyjaśnieniu nr 1 z dnia 06.07.2017 r., brzmi:

„Termin wykonania zamówienia do dnia **30 października 2017 r.**

W załączniku A do SIWZ Opis Zamówienia w pkt. 5 p. pkt. 4 powinna być data do 30 października 2017 r. (omyłka pisarska).”

Do powyższej odpowiedzi dodaje się zapis:

W druku oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) pkt. 2 ppkt. a. zapis winien brzmieć:

„Termin wykonania zamówienia: do 30 października 2017 r.”

WÓJT
Bernard Grucza