

Wykonawcy, którzy biorą udział
w postępowaniu

Dot. post.: „**Budowa i rozbudowa przedszkoli w miejscowości Mściszewice i Węsiory – Etap II**”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Sulęcyno (Zamawiający) niniejszym informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa i rozbudowa przedszkoli w miejscowości Mściszewice i Węsiory – Etap II”:

Dla Części nr 1 „Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II”

Unieważniono postępowanie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrano Ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Dla Części nr 2 „Rozbudowa budynku szkoły o przedszkole w m. Węsiory – Etap II”:

- 1. USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE Andrzej Dzienisz
Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo**

który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę w wysokości 1.379.997,45 zł brutto uzyskując najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert (kryterium: Cena – 60 %, Gwarancja – 0%).

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli:

1. Tym – Bud Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar, Tymoszewski
ul. Komunalna 12, 83-00 Pruszcz Gdański
Cena dla Części nr 1: 4.496.000,00 zł, okres gwarancji 36 miesięcy
2. USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE Andrzej Dzienisz
Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo
Cena dla Części nr 2: 1.379.997,45 zł, okres gwarancji 24 miesięcy

I. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1 dla części nr 1 nie podlega badaniu.

Część nr 2 Zamówienia

Nr oferty	Liczba punktów wg kryterium Cena - 60	Liczba punktów wg kryterium Gwarancja - 40	Razem pkt
2	60	0	60

II. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.

Nie dotyczy.

III. Unieważnienie postępowania.

Unieważnienie postępowania dla części nr 1 zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

IV. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Nie dotyczy.

V. Uzasadnienie unieważnienia postępowania.

Zamawiający przeznaczył środki finansowe na realizację Części nr 1, tj. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II” w wysokości 3.722.500,00 zł. Złożona oferta nr 1 z kwotą 4.496.000,00 zł przewyższa środki przeznaczone na realizację powyższego zadania o kwotę 773.500,00 zł, Zamawiający nie posiada środków na zwiększenie finansowania inwestycji Część nr 1 tj. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szkolno – przedszkolnego wraz z infrastrukturą w m. Mściszewice – Etap II”.

VI. Informacja o terminie podpisania umowy.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla Części nr 2 zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Wójt Gminy
Bernard Grucza